

关于申请延迟堆场整理项目开标时间的函

采购中心：

由于堆场整理项目的复杂性，申请延期报价截止时间到 3 月 6 日 9:30，以确保该项目投标方有足够时间开展准备工作。

特此函达。

广州港新沙港务有限公司

二〇二三年二月二十八日

